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Nr. Maßnahme Variante I Variante II Variante III Kosten
(brutto, inkl. Honorar & Index)

1 Erneuerung der Sanitärtechnik    1.248 T €

2 Erneuerung der Heizzentrale    1.143 T €

3
Heizkörper als Ersatz zur 
Fußbodenheizung    111 T €

4 Erneuerung der Lüftungstechnik    4.137 T €

5 Erneuerung der Elektroinstallation    2.251 T €

6 Erneuerung der Informationstechnik    614 T €

7 Erneuerung der Brandmeldetechnik    454 T €

8 Erneuerung der Feuerlöschtechnik    1.446 T €

9 Erneuerung der Gebäudeautomation    1.837 T €

10
Rückbau und Neuinstallation des 
Trockenbaus    1.977 T €

11 Überarbeitung der Natursteinfassade    725 T €

12
Erneuerung der Lochfenster (2-fach-
Sonnenschutzverglasung)    854 T €

13
Überarbeitung Glasfassade Ratssaal (2-
fach-Verglasung)    654 T €

14
Überarbeitung Sonnenschutz 
(Markisoletten)    646 T €

16
Überarbeitung der Sonderbeleuchtung 
(Lüster)    442 T €

17 Behinderten-WC    329 T €

18
Erneuerung Aufzug Liegendtransporte 
Kern 2    185 T €

19
Kellerwände, Deckenbekleidungen, 
Bodenbeläge, Einbauten    3.212 T €

20 Baustelleneinrichtung    3.048 T €

21 Außenanlagen    349 T €

22 Personenaufzüge in Kern 1, 3 und 4    361 T €

23 Küchen- und Müllaufzug    70 T €

24
Erneuerung der Glaskuppel und 
Oberlichter    1.422 T €

25
Sonnenschutzverglasung der 
Glasfassaden EG und 1. OG    1.398 T €

26 Erneuerung WDVS-Fassaden    284 T €

27
Überarbeitung Standard- und 
Sondertüren    373 T €

28
Barrierefreiheit nach DIN 18 040 und 
Selbstrettung    747 T €

29 BOS-Anlage    116 T €
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30
Antennenanlage Koordinierungsstelle 
Raum 302    30 T €

31 Mehrkosten Honorare aus Wettbewerb    anteilig in den Postionen 
berücksichtigt

32 mechanische Schließanlage    80 T €

33 Grafittischutz der Natursteinfassade    29 T €

34 Gründach über 3. OG    248 T €

35
Fettabscheider, Lüftung, 
Trinkwassererwärmer Restaurant    95 T €

36 Ertüchtigung Geheimschutzraum    15 T €

37 Erneuerung der Beleuchtung außen    68 T €

38
Diskussionsanlage im Ratssaal und Saal 
der Partnerstädte    301 T €

39
Diskussionsanlage in den Sälen Rothe 
Erde, Hanse und Tremonia    99 T €

40
Vogelschutzverkleidung außenl. 
Fluchttreppenhäuser    204 T €

41 Trennwandanlagen R. 331/332 und Säle    88 T €

42
Erneuerung der Akustik-
Wandverkleidungen    319 T €

43
3-fach-Verglasungen an allen 
Glasbauteilen    478 T €

44 Sonnenschutzverglasung Nordfassade    87 T €

45 elekronische Schließanlage    263 T €

46 Gründach über 4. OG    495 T €

47 Einbaumöblierung in den Büros    138 T €

48 Schaugerüste an Ost- und Westseite    80 T €

49 Präsentations- und Medientechnik    263 T €

50
Glastrennwände bei 
Besprechungsräumen 3. OG    132 T €

51 Natursteinböden überarbeiten    74 T €

52 Koordinierungszuschlag    749 T €

53 Außendecken erneuern    193 T €
Zwischensumme (brutto) 26,9 Mio. € 32,3 Mio. € 34,9 Mio. €

54
Risikoposition: Fluchttreppenhäuser 
gem. ASR   
Summe (brutto) 29,6 Mio. € 35,0 Mio. € 37,6 Mio. €

 In der entsprechenden Variante in der Kostensumme berücksichtigt
 In der entsprechenden Variante in der Kostensumme nicht berücksichtigt
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